

12/03/2026
 דף מס': 003

שיקום כבישים ותשתיות נלוות 2025 - מכרז 7/26
 פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות					
תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק					
51.10.0245	הגבהת תאי קליטה עם רשת אחת לגובה עד 30 ס"מ	יח'	4.00	540.00	2,160.00
51.10.0250	הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	יח'	4.00	700.00	2,800.00
51.10.0409	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 700 מ"ר ועד 1000 מ"ר	מ"ר	1,000.00	19.50	19,500.00
51.10.0412	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	1,999.97	13.40	26,799.60
סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק 51,259.60					
תת פרק 51.20 עבודות עפר					
51.20.0009	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	500.00	39.00	19,500.00
סה"כ 51.20 עבודות עפר 19,500.00					
תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות					
51.30.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	300.00	190.00	57,000.00
סה"כ 51.30 מצעים ותשתיות 57,000.00					
תת פרק 51.40 עבודות אספלט					
51.40.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	4,159.00	2.40	9,981.60
51.40.0019	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	3,000.00	59.00	177,000.00
51.40.0021	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,151.00	51.00	58,701.00
סה"כ 51.40 עבודות אספלט 245,682.60					

12/03/2026
 דף מס': 005

שיקום כבישים ותשתיות נלוות 2025 - מכרז 7/26
 פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול					
תת פרק 57.53 ורי, מפוליאטילן מחוזקים בפלדה ומפוליאטילן מחוזק בפוליפרופילן					
57.53.0032	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאטילן שרשורי בעל דופן מבני דגם "פלדו" (SN8) כדוגמת "אברות" לפי ISO 21198-3, קוטר פנימי 500 מ"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	170.00	565.00	96,050.00
57.53.0033	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאטילן שרשורי בעל דופן מבני דגם "פלדו" (SN8) כדוגמת "אברות" לפי ISO 21198-3, קוטר פנימי 500 מ"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	130.00	585.00	76,050.00
57.53.0034	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאטילן שרשורי בעל דופן מבני דגם "פלדו" (SN8) כדוגמת "אברות" לפי ISO 21198-3, קוטר פנימי 500 מ"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	80.00	625.00	50,000.00
סה"כ 57.53 ורי, מפוליאטילן מחוזקים בפלדה ומפוליאטילן מחוזק בפוליפרופילן					222,100.00
תת פרק 57.62 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות					
57.62.0100	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	5.00	6,200.00	31,000.00
57.62.0110	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	5.00	7,350.00	36,750.00
להעברה בתת פרק 57.62					67,750.00

כתב כמויות (ריכוד)

שיקום כבישים ותשתיות נלוות 2025 - מכרז 7/26

12/03/2026

דף מס': 007

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות תת פרק 00.01 הערות סה"כ 00 הערות
96,000.00	96,000.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.22 מעקות לבניה רוויה סה"כ 44 גידור
464,892.20	51,259.60 19,500.00 57,000.00 245,682.60 91,450.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.20 עבודות עפר תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות תת פרק 51.40 עבודות אספלט תת פרק 51.64 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
401,820.00	222,100.00 152,990.00 26,730.00	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.53 ורי, מפוליאיתילן מחוזקים בפלדה ומפוליאיתילן מחוזק בפוליפרופילן תת פרק 57.62 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות תת פרק 57.91 פריצת כבישים ומדרכות סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול

12/03/2026

דף מס': 008

שיקום כבישים ותשתיות נלוות 2025 - מכרז 7/26

סך הכל	
962,712.20	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן